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1. Identifikačné údaje

Stavba: 



Stavebné úpravy kultúrneho domu Peder
Investor:


Obec Peder, Peder 119, 044 05 Janík
Miesto stavby: 


Peder 117, 044 05 Janík
Katastrálne územie:


Peder 

Stupeň projektu:


Dokumentácia  stavebných úprav
Dátum vypracovania:


03/2019
2. Dôvod a cieľ stavebných úprav
2.1. Dôvod stavebných úprav
Dôvodom realizácie stavebných úprav je potreba vlastníka a prevádzkovateľa objektu kultúrny dom v obci Peder realizovať opravu vnútorných priestorov objektu. Stavebnými úpravami sa zmení dispozícia priestorov, ale nebude sa zasahovať do nosných prvkov stavby.
2.2. Cieľ stavebných úprav
Bola vykonaná predbežná vizuálna obhliadka predmetného kultúrneho domu v rozsahu potrebnom pre návrh požadovaných stavebných prác zadaných objednávateľom. Obhliadkou stavby boli zistené viaceré nedostatky. Terajší stav objektu je pôvodný. Realizáciou stavebných úprav podľa tohto návrhu sa dosiahne stav vyhovujúci pre užívanie stavby na ďalšie obdobie. Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií stavby a nemajú vplyv na požiarnu bezpečnosť stavby.
Cieľom stavebných úprav je montáž nových plastových okien a dverí a prestavba hygienických zariadení na 1.NP.
3. Realizácia stavebných úprav
3.1. Búracie práce
Po odpojení elektrických zariadení a uzatvorení prívodu studenej vody vysadíme výplne otvorov a zdemontujeme zariaďovacie predmety a vodovodné batérie. Následne vybúrame jestvujúce zárubne, priečky a nášľapné vrstvy podláh (dlažby a PVC) v daných miestnostiach podľa projektovej dokumentácie, prípadne aj časť vrstiev konštrukcie, ktorá môže byť napadnutá plesňami a degradovaná pôsobením vlhkosti a chemikálii. Z nosných stien  bude odstránený keramický obklad a maľba a v mieste nových keramických obkladov. Všetky búracie a demontážne práce sú označené na výkrese KE344.AS-001.
Búracie práce:

· Demontáž existujúcich pôvodných okien

· Demontáž existujúcich pôvodných dverí

· Búranie stien a zárubní
· Odstránenie existujúceho keramického obkladu

· Odstránenie malieb, zdrsnenie omietky – príprava podkladu pre nový keramický obklad
· Odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy - príprava podkladu pre novú keramickú dlažbu
· Demontáž zariaďovacích predmetov podľa výkresovej časti
· Drážkovanie v podlahe do hĺbky 100 – 150mm pre rozvody ZTI
Vybúraný materiál bude triedený podľa druhu a pred likvidáciou zhromaždený na spevnenej ploche pred vstupom do objektu. 
3.2. Nový stav
Na pôvodných povrchoch odstránime plesne – protiplesňovými nátermi alebo mechanicky. Odstránené degradované časti konštrukcie sa doplnia reparačnými hmotami a sanačnými omietkami. 
Po odstránení vybúraného materiálu a vyčistení priestorov budú vymurované nové priečky hr. 100mm a 150 mm. Použijú sa presné pórobetónové tvárnice spájané lepidlom. V ložných škárach budú nové priečky prepojené s pôvodným murivom sponami do predvŕtaných otvorov. Povrch nového muriva bude vystužený sieťkou so sklených vlákien vtlačenou do vrstvy armovacej malty s presahom 300 mm na pôvodné murivo. Pri murovaní budú osadené oceľové zárubne 600/1970 (4ks) a 700/1970 (2ks). Rúry ZTI zasahujúce do miestností budú obmurované, alebo obložené impregnovanými SDK doskami. V mieste uzatváracích armatúr a čistiacich kusov budú osadené plastové dvierka.

Dlaždice a obklad kladieme pomocou flexibilného lepidla metódou buttering-floating, to znamená obojstranným lepením. Po obvode podlahy sa realizuje keramický soklík výšky 80 mm. Tento krok sa robí až vtedy, keď je pokládka podlahy hotová. Pri pokladaní sokla treba myslieť na to, že odrezaná hrana dlaždice musí byť nasmerovaná smerom nadol. Odporúčame používať kalibrované dlaždice – I.tr. Pri kladení dlaždíc odporúčame použiť systém napr. LEVELYS leveling systém a pod. Tento systém tvorí klasické náradie pre obkladačov, teda spony, kliny, kliešte a prísavky určené na pokladanie obkladu a dlažby. Spony sú odolné a jednorazové, no kliny a kliešte sa dajú použiť aj opakovane. Systém je veľmi jednoduchý a pokladanie podláh dokáže výrazne urýchliť. Škáry keramickej dlažby a keramického obkladu vytmeliť vodeodolnou flexibilnou škárovacou hmotou určenou na škárovanie keramických obkladov a dlaždíc. Škáru medzi podlahou a soklíkom (keramickým obkladom) vytmeliť pružným silikónovým tmelom. Nad úrovňou obkladu (od 2,0m nad podlahou) bude realizovaná nová štuková omietka.
Výplne otvorov tvorí 11 ks plastových otváravo-sklopných okien, osadených do otvorov po odstránení starých drevených okien a plastové interiérové dvere. Okná s izolačným trojsklom budú mať  U≤1,0 W/m2K. V rámci hygienických zariadení dvere budú plné laminované s polodrážkou, osadené do oceľových CgU zárubní s dózickým zámkom.
Navrhujú sa nové rozvody vody od vstupu potrubí do priestoru hygienických zariadení až po výtokové armatúry, vrátane všetkých uzatváracích armatúr, filtra, spätnej klapky, poistného ventila. Nové rozvody vody riešia rozvod studenej vody (PW) pre zdravotechnické zariadenia. Hlavný horizontálny rozvod vody je vedený pod stropom, odkiaľ sú napájané zvislým potrubím výtokové armatúry. Teplá voda bude zabezpečená prietokovými ohrievačmi v počte 2ks. Všetky potrubia rozvodu pitnej vody budú spádované vždy k miestam spotreby. Materiál vodovodného potrubia sa navrhuje PPR PN20. Spájanie potrubia zváraním, pomocou PPR tvaroviek. Potrubný materiál musí spĺňať technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov podľa STN EN 806-2 kapitola 5. Pri voľbe iného materiálu dodržať vnútorný priemer potrubia. Pri montáži je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 67 60 Vnútorná kanalizácia a STN 73 66 60 Vnútorné vodovody. Potrubie v celom rozsahu je potrebné izolovať tepelnou izoláciou, hrúbka tepelnej izolácie je podrobne popísaná vo výkresovej časti. Ako izoláciu proti kondenzácii vodných pár na potrubí studenej vody použiť penové izolačné hadice zo syntetického kaučuku (napr. AF/Armaflex), hrúbka 13mm, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu. 
Nové rozvody kanalizácie sa navrhujú od zariaďovacích predmetov po napojenie na jestvujúci rozvod mimo hygienických zariadení. Budú zrealizované z rúr PP určených pre vnútornú kanalizáciu. Odvetranie potrubia bude zabezpečené cez privzdušňovací ventil hl900neco, osadený v šachte, zakrytej nerezovou mriežkou. Pri montáži je potrebné dodržať ustanovenia STN 73 67 60 Vnútorná kanalizácia a STN 73 66 60 Vnútorné vodovody.
Zariaďovacie predmety pre navrhované ZT zariadenia a ostatné existujúce zariaďovacie predmety sa uvažuje so štandardnými typmi týchto výrobkov s použitím doporučených výtokových armatúr a batérií, konkrétny výber podľa vlastného výberu stavebníka. Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené sifónovými zápachovými uzávierkami. Pred uvedením zariadení do prevádzky je potrebné previesť skúšku a dezinfekciu vodovodu podľa STN 73 66 60. Skúška vnútorného vodovodu pozostáva z prehliadky potrubia, tlakovej skúšky na zaslepenom potrubí pred montážou výtokových armatúr a konečnej tlakovej skúšky po montáži všetkých zariadení.

Vetranie bude zabezpečené ventilátormi, ku ktorým prívod vzduchu bude zabezpečený hliníkovým ohybným potrubím Ø120. Ventilátory budú radiálne VORTICE QUADRO MICRO 100IT umiestnené v podhľade, vyvedené budú na  fasádu a ukončené  pevnou mriežkou GFI 12.
Po montáži rozvodov vody, prívodných el. káblov a zavesení vetracích potrubí bude vo výške 2,6 m nad podlahou osadený sadrokartónový kazetový podhľad, v ktorých budú vyrezané otvory pre stropné ventilátory a svietidlá.
3.3. Zhodnotenie  staveniska
Z hľadiska polohy a stavu sa stavenisko javí ako vhodné na realizáciu navrhovaných prác. Stavenisko má rovinatý charakter a je prístupné z miestnej komunikácie.

Projektantom neboli zistené, zamerané a overené žiadne nadzemné a podzemné vedenia, objekty a iné predmety obmedzujúce vykonávanie opravy objektu.
Stavebné úpravy budú realizované v priestoroch a  na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka.  K dispozícií sú potrebné zdroje – elektrickej energie a vody.
V Košiciach, apríl 2019
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